

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Číslo smlouvy objednatele :

Číslo smlouvy zhotovitele : 841/VELH/35/12

Na stavbu :

**Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec -  
Dožice**

## I) SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro zasílání  
faktur a dokumentů:

Zastoupení :

- ve věcech smluvních: Eva Kubová starostka

- ve věcech technických:

Tel.: 371 585 145

Fax.: 371 595 905

e-mail: [ou@mladysmolivec.cz](mailto:ou@mladysmolivec.cz)

IČ : 00256935

DIČ: CZ00256935

Banka: KB

č.ú.: 5822361/0100

zapsaný v obchodním rejstříku u ..... soudu v ....., oddíl ....., vložka ....

( dále jen objednatel )

### Zhotovitel :

### STRABAG a.s.

Sídlo:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Fakturační adresa:

Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

Adresa pro zasílání  
faktur a dokumentů:

**STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň**

Zastoupení :

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Klas - technický vedoucí oblasti, zmocněn k jednání  
Jan Bíba - vedoucí oddělení přípravy a kalkulací, zmocněn  
k jednání

- ve věcech technických: Václav Kotěšovec - vedoucí provozní jednotky

Tel.: 377 832 811

Fax.: 377 832 812

e-mail: [vaclav.kotesovec@strabag.com](mailto:vaclav.kotesovec@strabag.com)

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Banka: Raiffeisenbank

č.ú.: 1100029040/5500

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

( dále jen zhotovitel nebo STRABAG a.s. )

## II) PŘEDMĚT SMLOUVY

---

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést dílo specifikované níže a objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za jeho provedení sjednanou odměnu.
- 2) **Předmět smlouvy :**

### **Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice**

Místo plnění : k.ú. Starý Smolivec, Dožice

- 3) Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavebních prací a dále zajištění souvisejících dodávek a služeb nezbytných k vybudování cyklostezky mezi obcemi Dožice a Starý Smolivec a související rekonstrukce mostu.  
Realizace předmětu veřejné zakázky zahrnuje zejména vybudování 2 950 m dlouhé cyklostezky, která bude provedena ve dvou úsecích :
  1. Dožice – silnice Radošice – Mladý Smolivec, dlouhý 1 420 m (úsek 1)
  2. Silnice Radošice - Mladý Smolivec – Starý Smolivec, dlouhý 1 530 m (úsek 2)
- 4) Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci zpracované odpovědným projektantem Ing. Petrem Hulinským, se sídlem Bolzanova 1707/6, 301 00 Plzeň, IČ 49201891, číslo autorizace ČKAIT 0200343

## III) PODKLADY

---

- 1) Závaznými podklady k provedení díla jsou :
  - tato smlouva o dílo včetně jejích změn a doplnění
  - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem (příloha č. 1)
  - projektová dokumentace specifikovaná v čl.II) bodě 4)
- 2) Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.
- 3) Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato záměna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- 4) Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

## IV) CENA DÍLA

---

- 1) Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č.1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami obsahující veškeré náklady zhotovitele, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v nabídce a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>10.928.506,60</b>	<b>Kč -</b>
<b>20 % DPH</b>	<b>2.185.701,32</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>13.114.207,92</b>	<b>Kč</b>

- 2) Podkladem pro sjednání ceny je zhotovitelem oceněný nabídkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozpočet byl zpracován na základě výkazu výměr, který byl součástí projektové dokumentace.
- 3) DPH bude účtována v souladu s předpisy účinnými k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
- 4) Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5) Zápisy ve stavebním deníku obsahující příslušné náležitosti (zejména ustanovení o tom, že se smluvní strany dohodly na změně podmínek této smlouvy a specifikaci, v čem se tyto podmínky mění) a podepsané osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních, se považují za změnu této smlouvy.
- 6) V případě změny rozsahu díla o více než 5% celkového objemu (vícepráce, méněpráce) bude vždy sepsán písemný dodatek k této smlouvě.
- 7) Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

## V) TERMÍN PLNĚNÍ

- 1) Podmínkou zahájení stavebních prací je vydání pravomocného stavebního povolení a předání staveniště.

Předání staveniště zhotoviteli :

**5 kalendářních dní před termínem  
zahájení prací na příslušné etapě**

- 2) Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu 2 dny před termínem předání staveniště. V případě prodloužení objednávky s předáním staveniště dochází k posunutí termínu zahájení i dokončení prací a předání díla o dobu, po kterou bude objednatel v prodloužení s výzvou a předáním staveniště.
- 3) Realizace předmětu veřejné zakázky bude provedena v souladu s rozdělením uvedeným ve výkazu výměr, který je jako příloha součástí smlouvy o dílo, a to ve dvou etapách :
  1. etapa zahrnující zemní práce a bourací práce, část pozemních komunikací a doplňkových konstrukcí a prací :
    - zahájení **1.8.2012**
    - dokončení **31.12.2012**
  2. etapa zahrnující část pozemních komunikací a doplňkové konstrukce a práce :
    - zahájení **1.3.2013**
    - dokončení **30.4.2013**
- 4) Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. V případě, že tuto povinnost objednatel nesplní, prodlužuje se termín dokončení prací a předání díla o dobu, po kterou nebude zhotoviteli umožněno práce provádět.
- 5) Dokončené dílo může být předáno objednateli i před termínem dokončení.
- 6) Zhotovitel není v prodloužení a objednatel není oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ani úrok z prodloužení v těchto případech:
  - pokud dojde během stavby k změně rozsahu a druhu prací
  - zhotovitel přeruší práce z důvodu na straně objednatele
  - pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení klimatických podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec
  - pokud dojde k opožděnému předání staveniště
  - pokud dojde k archeologickým nálezům
  - z důvodů vyšší moci

